




Hinweis zur Lichtsignal-Anlage:


Die LSA ist hier nur nachrichtlich dargestellt!

Eine konkrete Planung ist in Leistungsphase 3 anzustreben.

Diese wird 1 Steuergerät für beide Knotenpunkte / beide LSA haben.

Eine Stromzufuhr wird nötig werden.

Eine befestigte Wartungsbucht neben dem Steuergerät wird ebenfalls erforderlich sein.



 Dr. Lober Ingenieurbüro für Verkehrsplanung mbH Messe-Allee 2 04265 Leipzig Projekt-Nr.: 235237253	Name	Datum
	AB	10/2026
	PL	10/2026
	PL	10/2026

LOGIOS Erste Grundstücksgesellschaft mbH Brandstücken 24 22549 Hamburg	Name	Datum
	AB	
	PL	
	PL	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

VORPLANUNG

PROJIS-Nr.:	23.1.01
Maßstab:	1:250
Anpassung der Kreuzung im Bereich LOGISARE Coswig im Zuge der B187 bei Coswig (Anhalt)	
aufgestellt:	...
von:	...